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Tämä asiakirja täydentää valtioneuvoston asetusta VNa 205/2009 selkeyttäen vastuunjakoa ja rooleja 
hankkeen turvallisuusasioiden käsittelyssä sekä työsuoritusta koskevia määräyksiä. Urakoitsijan tulee 
ottaa huomioon tämän turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessaan ja työmaan turvallisuus-
suunnitelmaa laatiessaan. 
 
Tämä turvallisuusasiakirja liitetään urakkasopimukseen, siinä muodossa kuin se on ko. urakkasopi-
muksen allekirjoitushetkellä. 

Rakennuttaja  

Rakennuttajana toimivat Sonkajärven kunta ja Sonkajärven Vesi Oy. 
 
Muut hankkeessa tilaajatehtävissä toimivat tahot: 

−   

Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat:  

1. turvallisuusasiakirja 

2. turvallisuussäännöt (tämä asiakirja) 

Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteut-
tajan velvoitteita, eikä tämä asiakirja vähennä tai poista rakennushankkeen muissa asiakirjoissa, 
kuten urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. 

Rakennuskohteen kuvaus  

Rakennuskohteena olevat Punapellontie ja Kyröntie sijaitsevat Sonkajärven kirkonkylässä. Rakennus-
kohteen kuvaus ja laajuus on esitetty urakkaohjelmassa.  
 
Turvallisuusasiakirja sekä tämä turvallisuusäännöt - asiakirja täydentävät toisiaan. Turvallisuussään-
nöt -asiakirjaa käytetään tässä hankkeessa siihen soveltuvin osin. 
 
Keskeiset käsitteet 
Aliurakoitsija pääurakoitsijaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuuluvaa työtä 

suorittava urakoitsija. 

aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjei-
ta töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään opas-
tukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 

Itsenäinen työnsuorittaja 
urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoitta-
vaa työtä tekevä, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan 
työntekijöitä ja työtä tehdään muun kuin työsopimuksen perusteella. 

Päätoteuttaja sopimusasiakirjoissa nimetty urakoitsija, jolle kuuluvat sopimuksen 
mukaisessa laajuudessa päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteet. Useimmi-
ten päätoteuttajana toimii pääurakoitsija. Mikäli nimeämistä ei ole tehty, 
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vastaa tilaaja (rakennuttaja) myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuk-
sista. 

Pääurakoitsija tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle sopimuksen mukaisessa 
laajuudessa kuuluvat urakan johtovelvollisuudet. 

Rakennuttaja henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muu, joka 
ohjaa ja valvoo rakennushanketta tai jos edellä mainittuja ei ole, tilaaja. 
Tässä asiakirjassa rakennuttajalla tarkoitetaan yleensä tilaajaa. 

Sivu-urakoitsija tilaajaan suorassa sopimussuhteessa oleva, yhteisellä rakennustyömaalla 
pääurakkaan kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. Vastuu töiden yh-
teensovittamisesta ja yhteistoiminnan järjestämisvelvoitteista on tilaajaan 
suorassa sopimussuhteessa olevalla päätoteuttajalla (yleensä pääurakoitsi-
ja). 

sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia oh-
jeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään 
opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. 

Tilaaja urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Toimii 
urakoissa VNa 205/2009 2 §:n määrittelemänä rakennuttajana. 

 
Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 §:n mukainen asiakirja, jossa rakennuttaja esittää 

rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat 
vaara- ja haittatekijät sekä sen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevat tiedot. 

Turvallisuuskoordinaattori 
rakennuttajan VNa 205/2009 5 §:n mukaisesti rakennushankkeeseen ni-
meämä tehtävistään vastuullinen edustaja, joka huolehtii hankkeen turval-
lisuuteen ja terveyteen liittyvistä rakennuttajalle säädetyistä toimenpiteis-
tä ja velvoitteista. 
 
rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että 
suunnittelijat ja urakoitsijat saavat riittävät lähtötiedot työmaan turvalli-
suuden varmistamiseen. Hän koordinoi turvallisuusasioita hankkeen koko-
naisuuden kannalta. Yksittäisistä työmaakäytännöistä, töiden turvallisuus-
suunnitelmista ja -suunnittelusta, vastaavat urakoitsijat / päätoteuttaja. 

Turvallisuusselvitys Turvallisuusselvityksessä kuvataan hankkeen suunnittelun aikainen 
keskeinen turvallisuustieto. Turvallisuusselvityksessä esitetään suunnitte-
lun aikana tunnistetut ei-hyväksyttävät ja toimenpiteitä vaativat rakenta-
misvaiheen työturvallisuusriskit, eri liikennemuodoille aiheutuvat turvalli-
suusriskit sekä käyttöönoton/liikenteelle oton ja lopputilanteen (käyttö-
vaiheen) turvallisuusriskit suunnitteluvaiheen mukaisella tarkkuustasolla. 
Turvallisuusselvityksessä esitetään myös em. riskeille sovittuja riskienhal-
lintatoimenpiteitä. Turvallisuusselvitystä käytetään lähtötietona, kun 
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hankkeelle laaditaan VNa 205/2009:n mukaiset turvallisuusasiakirja sekä 
turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. 

Turvallisuussäännöt 
VNa 205/2009 8 §:n mukainen asiakirja, jossa rakennuttaja esittää turvalli-
suushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, ohjeet turvallisuusseurantaan ja 
tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen 
käyttöön ja kulkulupaan, osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvalli-
suussuunnitelmien käsittelyyn sekä ohjeita töiden ajoitukseen, erityisiä 
työmenetelmiä koskevia vaatimuksia, aliurakoinnin järjestämisen menet-
telyt ja työhygieenisiä mittauksia koskevat menettelyt. 

Urakoitsija tilaajan tai pääurakoitsijan sopimuskumppani, joka on sitoutunut 
suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyt tehtävät/ työt. 

VNa 205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, jota sovelletaan 
maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun raken-
nelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liit-
tyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä ra-
kentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töi-
tä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. 

Yhteinen rakennustyömaa 
työpaikkaa, jolla tehdään VNa 205/2009 1 §:ssä tarkoitettua työtä ja jolla 
samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai kor-
vausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. 
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A. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

1. Turvallisuushallinnan tavoitteet 

Turvallisuussäännöt ovat osa menettelyä, jolla varmistetaan hankkeen turvallisuuden hallintaa 
ja yhteisen rakennustyömaan turvallisuutta. Turvallisuussäännöillä ohjeistetaan myös raken-
nustyömaan ja samalla alueella toimivien muiden toimijoiden töiden yhteensovittamista sekä 
annetaan ohjeita työntekijöiden ja yleisen liikenteen turvallisuuden varmistamiseen. 

Turvallisuussäännöissä esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, sekä ohjeis-
tetaan mm. työmaahan liittyvää tarkastustoimintaa ja työmaan kokous- ja tiedotuskäytäntöjä 
sekä perehdyttämistä. 

Turvallisuuden laiminlyöntiä ei sallita esimerkiksi aikataulujen kiireellisyyden vuoksi tai työn 
lyhytkestoisuuden perusteella. 

Turvallisuussäännöillä ohjeistetaan myös tarvittaessa suunnitteluvaiheen turvallisuussuunnit-
telua, kuten suunnitelmien kierrättämistä eri osapuolten kesken ja suunnitelmiin liittyvää lau-
suntomenettelyä tai suunnitelmista tiedottamista. 

Tavoitteena on jo suunnitteluvaiheessa tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja työstä aiheutu-
vat vaarat sekä ehkäistä tapaturmien ja vaaratilanteiden syntyminen. 

Rakennuttajan tavoitteena on, että urakoissa noudatetaan nolla tapaturmaa -ajattelua. Nolla 
tapaturmaa -ajattelun visiona on kehittää suomalaisia työpaikkoja työturvallisuudessa maail-
man kärkeen ja vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ajatellaan ja toimitaan niin, että tapaturmat 
ovat vältettävissä. 

Päätoteuttajan tulee varmistaa, että kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä 
urakoitsijoilla on tiedossaan nämä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet sekä ura-
kan/hankkeen turvallisuusasiakirja liitteineen. 

Tämän rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan sisältämien turvallisuussääntöjen ja me-
nettelyohjeiden sekä yleisen turvallisuuslainsäädännön pohjalta, pääurakoitsija laatii työmaal-
le työmaasuunnitelman, yleiset turvallisuusohjeet ja vastaa turvajärjestelyistä sekä siitä, että 
jokainen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehtynyt työmaan turvallisuus-
ohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. 

Rakennuttaja on asettanut työmaalle työturvallisuuskoordinaattorin, joka suorittaa työturval-
lisuuden valvontaa asemansa oikeutuksella. Hankkeeseen rakennuttajan toimesta nimetty 
turvallisuuskoordinaattori päivittää turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä turvallisuus-
asiakirjaa tarvittaessa vastaamaan työmaan tilannetta ja olosuhteita sekä mahdollisesti muut-
tuvia lakeja, määräyksiä, viranomaisohjeita tmv. Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan tä-
män turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät muutokset ja poikkeavat tiedot. Turvallisuus-
koordinaattorin ohella rakennuttajan puolelta työturvallisuusasioita hoitavat myös hankkeen 
projektinhoitaja ja valvoja. 

Päätoteuttaja on vastuussa omalta osaltaan turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin tar-
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vittavien päivitysten tmv. tietojen antamisesta turvallisuuskoordinaattorille. Tehdyt päivityk-
set ja täydennykset käsitellään työmaakokousten tmv. yhteydessä. Päätoteuttajan on välitet-
tävä muuttuneet tiedot muille urakoitsijoille tiedoksi.  

Työmaapäiväkirja  

Osa työmaalla noudatettavia turvallisuussääntöjä on varsinaisten turvallisuusasiakirjojen ja 
turvallisuusseurannan lisäksi työnjohdon vastuulla olevan työmaapäiväkirjan ylläpito.  

Työmaapäiväkirja on työmaan dokumentti, johon kirjataan päivittäin tehdyt työvaiheet ja 
mahdolliset tilaajan kanssa yhteisesti sovitut työmaalla tehtävät muutokset. Työmaapäiväkirja 
tulee luovuttaa tilaajalle rakentamisen aloituskokouksessa sovitun mukaisesti. Työmaapäivä-
kirjaan merkitään myös mahdolliset työmaalla sattuneet läheltä piti -tilanteet ja onnettomuu-
det. 

2. Turvallisuusjohtaminen 

Rakennuttaja nimeää työmaan urakkasopimuksessa tai muissa sopimuksissa päätoteuttajan ja 
antaa kyseiselle osapuolelle riittävät toimivaltuudet hoitaa päätoteuttajan turvallisuustehtä-
viä. (VNa 205/2009, 2. luku 6 §). 

Pääurakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana, jonka turvallisuustehtävät on mainittu VNa 
205/2009, jollei toisin sovita. 

Tämän hankkeen päätoteuttajana toimii __________________________________________. 

Rakennuttaja nimeää rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin viimeistään hankkeen 
aloituskokouksessa. 

Yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin eri tilaajatehtäviä toteuttavien ra-
kennuttajien on yhteistoiminnassa päätoteuttajan kanssa sovittava tehtävänsä siten, että työ-
turvallisuusvelvoitteet tulevat täytetyksi koko rakennustyömaata koskien. 

Rakennuttajalla on oikeus antaa päätoteuttajalle määräyksiä, joilla päätoteuttajaa velvoite-
taan huolehtimaan työmaan turvallisuuden varmistaminen. 

Päätoteuttajan on nimettävä työmaalle ennen töiden aloittamista vastuunalainen henkilö, jo-
ka ohjaa muiden urakoitsijoiden, eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintaa 
työvaiheiden ajoituksella ja yhteensovittamisella, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti ja ai-
heuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Lisäksi vastuuhenkilö huolehtii tehtävänjaosta 
ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä 
ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa. 

Vastuuhenkilölle tulee tarvittaessa nimetä varahenkilö. 

Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu mm. laatia työmaan yhteistoimintaa varten kirjalliset 
toimintaohjeet eri osapuolten noudatettavaksi, käsitellä ja tehdä turvallisuusasioita koskevia 
ratkaisuja työmaalla ja urakoitsijapalavereissa sekä valvoa sovittujen toimintaohjeiden nou-
dattamista työmaalla. 
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3. Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuussuunnittelu 

Päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuussuunnitelma työmaan aikana ajan tasalla ja päivi-
tettävä se tarpeen mukaan. Suunnitelma on tehtävä kirjallisesti. Rakennuttajan turvallisuus-
asiakirjaan tekemät muutokset on huomioitava työturvallisuussuunnitelmassa. Laadittu työ-
turvallisuussuunnitelma on toimitettava turvallisuuskoordinaattorille ja rakennuttajalle. Ra-
kennuttaja kuittaa suunnitelman vastaanoton kirjallisesti työmaakokouspöytäkirjaan. 

Työturvallisuussuunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilöity. Päätoteuttajan tulee lä-
pikäydä yksityiskohtaisesti muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa töiden työtur-
vallisuus- ja terveysnäkökohtien yhteensovitettavuus.  

Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 

 työmaan järjestelyt ja niiden ylläpito 
 liikenteenohjaus 
 kaivutyöt 
 räjäytystyöt 
 maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
 työmenetelmät 
 koneiden ja laitteiden käyttö 
 nostotyöt ja siirrot 
 putoamissuojausten toteutus 
 työteline- ja tukitelinetyö 
 pölyn minimointi ja leviämisen ehkäisy 
 työhygieenisten mittausten menettelyt 
 purkutyöt 
 eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteensovittami-

sen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 
 eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön 

vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen 
ja yleisen liikenteen kanssa 

 vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 
 henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat  
 toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 
 terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentely ja 

niiden käsittely. 

Mikäli työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti, on pää-
toteuttajan ilmoitettava töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista rakennuttajalle. 

Sovituista ja tehdyistä muutoksista on jäätävä merkintä työmaapäiväkirjaan. 
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3.1. Työturvallisuussäädökset 

Työsuojelusäännöksiä antavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, liikenne- 
ja viestintäministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Työturvallisuutta koskevat 
lait, asetukset ja määräykset tulee olla nähtävillä työmaalla. Tietämättömyys tai käyttö-
kielellinen ymmärtämättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei vapauta sen nou-
dattamisesta eikä vastuusta. 

Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassa olevista säännöksistä (lait, val-
tioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) on nähtävissä internet-
osoitteessa: 

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/toiminta/lainsaadanto 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 on osoitteesta: 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön… 205/2009 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX® 

Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annettu-
ja säädöksiä ja ohjeita. 

Rakennushankkeen osapuolten tulee yhdessä ja kunkin omalta osaltaan huolehtia siitä, 
ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille. 

Päätoteuttajan on tehtävä kirjallisesti seuraavat jäljempänä esitetyt työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan velvollisuus on var-
mistaa, että suunnitelmat on tehty ja esitetty rakennuttajalle ennen töiden tai työvai-
heiden aloittamista. Velvollisuus liittyy myös suunnitelmamuutosten vaikutuksiin. Työ-
vaiheiden ja niiden järjestys ja ajoitus järjestetään siten, ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Suunnitelmat on tar-
kistettava olosuhteiden muuttuessa. (VNa 205/2009, 2.luku 10 §). 

Työmaalla tulee olla käytettävissä "Rakennustyöpaikoilla julkipidettävät työturvallisuus-
säädökset" -kirjan (Rakentajain kustannus Oy) uusimman version sisältämät turvalli-
suusmääräykset. 

Lisäksi noudatetaan vakuutusyhtiöiden ohjeita ja määräyksiä. 

3.2. Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille 

Päätoteuttajan tulee tehdä ennen töiden aloittamista VNa 205/2009:n 4 §:n mukaisesti 
työmaasta ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. 

Ennakkoilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle (aluehallintovirasto), jos työmaa 
kestää kauemmin kuin kuukauden ja työmaalla työskentelee yhteensä vähintään kym-
menen työntekijää tai itsenäistä työnsuorittajaa. Ennakkoilmoitus on tehtävä myös, jos 
työn määrän arvioidaan olevan yli 500 henkilötyöpäivää. 

Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi rakennuttajalle ja se on pidettävä ajan tasalla ja 
näkyvillä olevana työmaalla (VNa 20/2009, 1. luku 4 §). Rakennuttaja kirjaa tiedoksi-
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saannin ensimmäiseen työmaakokouspöytäkirjaan. 

3.3. Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Yleistä   

Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta 
työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjes-
tämisestä, toimintojen ja töiden yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siis-
teydestä ja järjestyksestä sekä työsuojelun organisoinnista. 

Päätoteuttaja nimeää työmaata varten pätevän vastuuhenkilön johtamaan edellä mai-
nittuja tehtäviä. 

Lisäksi työmaan jokainen työnantaja nimeää ja ilmoittaa päätoteuttajalle omaa työtään 
johtamaan ja valvomaan pätevän työturvallisuudesta vastaavan henkilön. 

Työvaiheiden yhteensovitus   

Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä 
mahdollisten sivu- ja aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Päätoteuttajan 
tulee lisäksi huolehtia työsuojeluyhteistyöstä urakka-alueen välittömässä läheisyydessä 
toimivien mahdollisten muiden urakoitsijoiden kanssa. 

Päätoteuttajan on otettava töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa huomioon 
työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voi-
daan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai 
työmaan ympäristössä liikkuville. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjeste-
lyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on 
toimitettava tilaajalle ennen ko. työvaiheen aloitusta (VNa 205/2009, 2.luku 5 §). 

Kriittiset ja työturvallisuusriskiä aiheuttavat tehtävät on suunniteltava erillisen työ- ja 
laatusuunnitelman avulla ja häiriöihin on varauduttava riittävin pelivaroin. 

Erityisesti samanaikaiset ja peräkkäiset työvaiheet tulee toteuttaa turvallisesti ja oikea 
aikaisesti, aiheuttamatta vaaraa kohteessa työskenteleville tai lähialueen rakennuksissa 
asuville, siellä työskenteleville ja muuten niissä asioiville. 

Rakennusalueen työmaajärjestelyt   

Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö ja järjestyksen ylläpito 
siten, että tapaturman ja palon vaara, terveyshaitat ja -riskit ovat mahdollisimman vä-
häiset. Työmaasuunnitelma esitetään rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiirroksena 
mittakaavassa ja se on sijoitettava työmaalle näkyvään paikkaan. 

Rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelma on esitettävä rakennuttajalle. 

Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapa-
turmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin 
seikkoihin: 
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- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti, työmaapysäköinti 
- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus 
- kaivu- ja täyttömassojen sijoitus 
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkamis- ja varas-

tointipaikkojen sijoitus 
- työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
- työmaapysäköinti 
- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
- työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien ra-

kenteiden ja laitteiden sijoitus 
- jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien ma-

teriaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit 
- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään tur-

vallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita 
 

Päätoteuttajan tulee päivittää suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettävä 
se muutenkin ajan tasalla. Suunnitelmiin tehdyistä muutoksista tulee tehdä merkintä 
työmaapäiväkirjaan. 

Seuranta ja katselmukset 

Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelystä. 

Pääurakoitsija päätoteuttajana vastaa kaikkien työpaikalla toimivien urakoitsijoiden, 
toimittajien ja itsenäisten työn suorittajien turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta nii-
hin liittyvine Vna 205/2009:n 4. luvun edellyttämine tarkastuksineen; 

 koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuustarkastukset 
 nostolaitteiden ja -apuvälineiden ja telineiden käyttöönotto 
 viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta  
 päivittäiset tarkastukset 

Tarkastusten toimittajissa, pöytäkirjoissa ja vikojen korjaamisissa noudatetaan Vna 
205/2009:n 4 luvun asettamia määräyksiä. 

Turvallisuuden valvonta rakennuttajan taholta 

Rakennuttaja on asettanut työmaalle koulutetun työturvallisuuskoordinaattorin, joka 
suorittaa työturvallisuuden valvontaa asemansa oikeutuksella. 

Turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus, laiminlyöntejä havaitessaan, antaa huomautus 
urakoitsijalle ja työn suorittajalle. Laiminlyönnin toistumisesta urakoitsija on velvollinen 
poistamaan kyseisen työn suorittajan työmaalta.  

Päätoteuttajan tulee sopia toimintamallista työturvallisuuden laiminlyönteihin puuttu-
misesta ja laiminlyöntien toistumisesta aiheutuvista seurauksista. Työturvallisuuden 
laiminlyöntejä havaittaessa jokaisella työyhteisössä työskentelevällä on velvollisuus 
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puuttua tilanteeseen turvallisen työskentelyn takaamiseksi. 

3.4. Yhdyshenkilöt 

Päätoteuttaja pitää aina ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaa-
vista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä. Luetteloa päi-
vitetään työmaakokouksissa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toi-
mivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

Yhteyshenkilöluettelo tulee olla nähtävillä työmaan ilmoitustaululla. 

3.5. Luvat ja niiden tarkastus 

Pääurakoitsija on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henkilöistä, 
joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla. Kulkuluvan saannin ehtona on osallistumi-
nen työmaahan perehdyttämiseen. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla liikkuvilla henkilöillä on henkilön yksi-
löivät kuvalliset tunnisteet, joissa näkyy työntekijän veronumero. 

Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivalla on Suomen lain mukaiset lu-
vat sekä tarvittava käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. Luvan tulee 
olla EU- tai ETA-maassa sijaitsevan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä. 

Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankki-
joidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja veronumerot 
pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 

Päätoteuttajan tulee esittää tilaajalle ennen töiden/työvaiheen aloitusta siihen liittyvät 
luvat. Lupien esittäminen koskee myös aliurakoitsijoiden hankkimia lupia. 

Päätoteuttajan tulee sisällyttää aliurakoitsijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten 
kanssa tekemiinsä sopimuksiin velvoite, että työnantajat huolehtivat työntekijöidensä 
edellä mainittujen lupien olemassaolosta ja toimittavat luvat pääurakoitsijan edustajille. 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. Näiden tu-
lee olla näkyvillä työmaalla. 

3.6. Tilaajavastuu 

Päätoteuttaja on velvollinen tarkistamaan aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain 
(1233/2006) mukaisten velvoitteiden hoitamisen. 

Aliurakoitsijoihin liittyvät ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt on esitetty muissa urakan 
sopimusasiakirjoissa. 

3.7. Urakoitsijan turvallisuussuunnitelmassa esitettävät asiat 

o Työmaa-alueen käytön suunnitelma 

- työmaan keskeiset toiminnot, järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalin käsit-
telyssä eri rakennusvaiheissa (VNa 205/2009, 2.luku 11 §) 
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o Liikenteenohjaussuunnitelma 

- ennen töiden aloittamista yleisen liikenteen järjestelyjä varten päätoteuttajan tulee 
laatia liikenteenohjaussuunnitelma, joka on esitettävä rakennuttajalle ja hakea tar-
vittaessa järjestelylupa kadun tai tien pitäjältä. Vaatimuksia suunnitelman sisältöön 
voidaan määritellä erillisillä liikenteen ohjaukseen laadituilla tuotevaatimusasiakir-
joilla. 

o Putkikaivannon tuenta- tai kaivantosuunnitelma 

- kyseisen suunnitelman hyväksyy rakenne- tai geosuunnittelija. Päätoteuttaja on vel-
vollinen esittämään mahdolliset muutokset rakennuttajan edustajalla. 

o Kirjalliset suunnitelmat VNa 205/2009 10 §:n mukaisista vaarallisista töistä ja työvai-
heista 

- työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, maahan va-
joamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai 
käytettyjen työmenetelmien tahi työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuok-
si. 

- työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodosta-
vat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy 
määräaikainen terveyden seuranta. 

- työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen tai 
valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla. 

- suurjännitejohtojen ja – linjojen läheisyydessä tehtävät työt 
- työt, joihin liittyy hukkumisvaara 
- työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa 
- työt, joissa käytetään sukellusvälineitä 
- painekammiossa tehtävät työt 
- työt, joissa käytetään räjähdysaineita 
- työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteltujen osien kokoamista ja purkamista 
- rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö 
- työt tie- ja katualueilla sekä rautatiealueilla 

 

Myös jokaisen työmaalla työskentelevän ali- tai sivu-urakoitsijan on laadittava vaaralli-
sista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Työt on lu-
pa aloittaa sen jälkeen, kun päätoteuttaja on esittänyt ko. suunnitelmat rakennuttajalle. 

4. Päätoteuttajan vastuulla oleva turvallisuusseuranta 

Päätoteuttaja ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat siitä, että työmaalla tehdään VNa 
205/2009 mainitut tarkastukset. Päätoteuttajan ja vastuuhenkilönsä vastaavat tarkas-
tusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin tulleiden puutteiden ja vikojen kor-
jaamisesta. 

Päätoteuttajan on varmistettava, että kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään 
ajallaan ja huolellisesti, tarkastajilla on riittävä ammattitaito, tarkastuksista laaditaan 
asianmukaiset pöytäkirjat, tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puut-
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teet korjataan välittömästi ja muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon 
sekä nimetään siitä vastaava henkilö. 

Työmaalla työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossapitotarkastuksis-
sa on tarkastettava mm. työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, työn-
aikainen sähköistys, valaistus, nosturit, henkilönostimet ja muut nostimet, nostoapuvä-
lineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja sortumavaaran estäminen. Lisäk-
si on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Tarkastuksissa on 
myös kiinnitettävä huomiota siihen, että VNa205/2009 13 §:ssä tarkoitetut rakennus-
työn yhteensovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti. 

Läheltä piti-tilanteista, ja työmaalla havaittavista turvallisuuspuutteista on ilmoitettava 
esimiehelle ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Tarvittaessa, mikäli tapaturman tai 
vahingon vaara on ilmeinen ja seuraukset merkittäviä, työmaa on keskeytettävä, kunnes 
tilanne on saatu ratkaistuksi. 

Päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava, että työmaan liikennejärjestelyt ja niiden toimi-
vuus tarkastetaan joko työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen yhteydessä tai 
säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. 

Rakennuttajan valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus osallistua työmaalla 
tehtäviin tarkastuksiin tai tehdä tarvittaessa itse työpaikalla tarpeelliseksi katsomiaan 
työsuojelutarkastuksia ja työterveyshuoltoon liittyviä tarkastuksia ja selvityksiä. 

Työmaan päätoteuttajalta tulee löytyä tarkastuspöytäkirjat tai niiden kopiot kaikista 
työmaalla tehdyistä tarkastuksista. Tarkastuspöytäkirjat säilytetään työmaan työsuojelu- 
tai turvallisuuskansiossa ja ne on esitettävä pyydettäessä rakennuttajan nimeämälle 
edustajalle. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus antaa tarkempia oh-
jeita käytettävistä tarkastuslomakkeista tai tarkastuslomakkeiden jakelusta.  

Päätoteuttaja huolehtii työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä mm. seu-
raavilla tavoilla: suunnittelemalla työmaa-alueen käytön, laatimalla toimintasäännöt eri 
osapuolten vastuista siisteyden ja järjestyksen ylläpidossa, järjestämällä jätteiden ke-
räyksen (lajittelu ja hyötykäyttö) ja kuljetuksen sekä huolehtimalla palontorjunnasta. 

Työmaan turvallisuustasoa seurataan MVR-mittarilla. Mittarina voidaan käyttää esim. 
”MVR-mittari 2010” julkaisun mukaista mittaustapaa.  Päätoteuttaja voi esittää myös 
muita mittaustapoja.  

Työmaan turvallisuustason tulee olla vähintään 90 %. Mikäli työmaan turvallisuustaso 
MVR-mittarilla mitattuna on alle 90 %, on urakoitsija velvollinen antamaan selvityksen 
turvallisuustason alittumisesta ja toimenpiteistä, joilla turvallisuustaso saadaan nostet-
tua takaisin hyväksyttävälle tasolle. 

Rakennuttajalla on oikeus tarvittaessa tarkistuttaa työmaan turvallisuustaso ulkopuoli-
sella taholla. Mittaustapana käytetään työmaalla käytettäväksi sovittua mittaustapaa. 

Rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla on oikeus järjestää tarvittaessa työmaalla turvalli-
suuskoulutusta. Jokaisen urakoitsijan on osallistuttava omalla kustannuksellaan raken-
nuttajan tai pääurakoitsijan antamaan perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutuk-
seen. 
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5. Rakennuttajan turvallisuusseuranta  

(VNa 205/2009, 2.luku 5–9 §) 

Rakennuttajan valvoja tai turvallisuuskoordinaattori voi puuttua työmaalla oleviin vaa-
ratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin turvallisuudessa. Heillä on oikeus antaa 
suoraan määräyksiä urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille turvallisuuteen liitty-
vien puutteiden korjaamisesta sekä oikeus keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että ky-
symyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitön vaara työmaalla työskenteleville 
tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. 

Mikäli rakennuttajan edustaja havaitsee poikkeamia tai puutteita työmaan turvallisuus-
käytännöissä tai jos rakennuttajan suorittaman MVR-mittauksen taso jää tavoitteesta, 
sovelletaan urakkaohjelmassa määritettyjä tehtävien laiminlyönnin seuraamuksia. 

Päätoteuttajan tulee raportoida hankkeessa sattuneet tapaturmat, vaaratilanteet sekä 
liikenne- ja ympäristövahinkotilanteet työmaan turvallisuuskoordinaattorille sekä tarvit-
taessa työsuojeluviranomaisille. Rakennuttajaa tulee myös informoida edellä mainittui-
hin tapauksiin liittyvistä turvallisuuspuutteiden korjaus- ja hallintatoimenpiteistä. 

Rakennuttaja seuraa työmaan turvallisuutta myös työmaakokouksissa sekä päätoteutta-
jan antamien ilmoitusten avulla, joihin on kerätty työmaata koskeva turvallisuustieto. 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa, jos turvallisuuteen liittyviin asiakirjoihin tai suunnitelmiin 
tehdään päivityksiä olosuhteiden muuttumisen tai muun turvallisuuteen vaikuttavan 
seikan muuttumisen takia. 

6. Kokouskäytännöt 

Työmaan aloituskokouksessa sekä tarvittaessa erillisessä turvallisuuden aloituskokouk-
sessa käydään läpi työmaahan liittyvät olennaiset turvallisuusasiat. Työmaan toimintaan 
liittyvät keskeiset tahot nimetään aloituskokouksessa. 

Työmaalla järjestetään työmaakokouksia aloituskokouksessa tai työn aloituskatselmuk-
sessa sovitun menettelyn mukaisesti. Kokouksiin kutsutaan urakoitsijat sekä sidosryh-
mien edustajat. Kokouksissa käsitellään työmaan yhteisiä turvallisuus- ja terveyskysy-
myksiä sekä päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehostamiseksi. 

Päätoteuttajan on järjestettävä tarvittaessa urakoitsijakokouksia ja viikkopalavereita 
töiden yhteensovittamiseksi. Sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee osallistua kyseisiin kokouk-
siin. Kokouksissa tulee käsitellä myös työmaan turvallisuuteen liittyviä asioita. Raken-
nuttajan edustajilla on tarvittaessa oikeus osallistua kokouksiin. 

7. Henkilöstön perehdyttäminen, pätevyydet ja henkilötunnisteet 

Työnantajan on huolehdittava työmaalla työskentelevän asianmukaisesta perehdyttä-
misestä muiden muassa työmaan olosuhteisiin, työhön, toimintatapoihin ja tarvittavien 
koneiden ja laitteiden käyttöön.  

Nuori tai työssä kokematon työntekijä on työvaiheen tai työmenetelmän omaksumisen 
ajaksi sijoitettava työskentelemään yhdessä kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön 
opastuksessa ja valvonnassa. Ulkomaalaisten opastuksessa tulee ottaa huomioon kieli-
taidon puutteellisuus sekä erilainen kulttuurillinen tausta ja työntekijän aikaisempi toi-
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mintaympäristö. 

Työturvallisuusosaamisen osoittamiseksi Työturvallisuuskortti-koulutus on yksi hyväk-
syttävä tapa. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat 
ovat saaneet mahdollisuuden tutustua hankkeen turvallisuusasiakirjaan sekä tähän tur-
vallisuussäännöt ja menettelyohjeet -asiakirjaan.  

Päätoteuttaja huolehtii siitä, että rakennuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liitty-
vät määräykset, ohjeet ja asiakirjat välitetään urakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajil-
le.  

Päätoteuttajan on varmistettava, että työpaikalla työtä tekevät muut urakoitsijat ja it-
senäiset työnsuorittajat ja urakoitsijoiden työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja 
ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä.  

Päätoteuttaja perehdyttää myös muiden urakoitsijoiden työntekijät työmaahan ja sen 
olosuhteisiin sekä työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava ja 
dokumenteissa on oltava perehdytetyn allekirjoitus. 

Rakennuttaja edellyttää, että kunnassa liikennealueilla sijaitsevilla infrarakennustyö-
mailla toimivalla työnjohdolla tulee olla suoritettuna ja voimassa oleva Tieturva 2-
pätevyys. Työmaahenkilöstöllä on oltava voimassa oleva todistus vähintään Tieturva 1- 
tai Työturvallisuuskurssin suorittamisesta.  

Lisäksi sähkötöissä toimivalla toiminnan harjoittajalla on oltava sähköturvallisuuslain 
1135 / 2016 pykälän 55 mukaiset sähkötöiden tekemisen edellytykset. 

Kertaluonteiset työtehtävät, kuten työmaan tavaratoimitukset eivät edellytä tieturva-
kurssin suorittamista. 

Kertaluonteiset työtehtävät on tehtävä kuitenkin pätevän tieturva- tai työturvallisuus-
koulutuksen saaneen henkilön välittömässä valvonnassa. 

Rakennuttaja vaatii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymän tulityökor-
tin henkilöltä, joka tekee, vartioi tai valvoo tulitöiden tekemistä (kuten erilaiset hitsaus- 
ja hiontatyöt). Myös kuumailmapuhaltimen käyttö on tulityötä. 

Työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen hyväksytty ja voimassa oleva vesityökortti 
(laki 763/1994, luku 5, 20 b §). 

8. Liikenneturvallisuus ja -ohjaus 

Pääurakoitsijan tulee laatia työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat, johon korvaavat 
reitit tulee osoittaa selkeästi. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi urakoitsijan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaa-alueen selkeään erottamiseen. Lisäksi on 
huolehdittava liikenne- ja työmaajärjestelyiden säännöllisistä tarkastuksista ja tarvitta-
vista korjaus- tai muista vastaavista ylläpitotoimista. 

Päätoteuttajan on tehtävä suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukä-
teen. Kaikki tilapäiset liikennejärjestelyt (suunnitelmissa huomioitava mm. hälytysajo-
neuvoliikenne) on esitettävä rakennuttajalle ja tarvittaessa muille viranomaisille sekä 
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kadun- tai tienpitäjille. Töiden edetessä tulee suunnitelmaa päivittää ja tilanteen työ-
maalla on oltava suunnitelman mukainen. 

Työmaasta tulee varoittaa muuta liikennettä ennakkoon hyvissä ajoin, ja asettaa no-
peusrajoitukset työmaan ympäristössä olosuhteiden mukaisiksi. 

Päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä ja liikennejärjeste-
lyjen suunnittelijoilla sekä vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todistus 
Tieturva 2-kurssin suorittamisesta. Työmaahenkilöstöllä on oltava voimassa oleva todis-
tus vähintään Tieturva 1-kurssin suorittamisesta. 

Kertaluonteiset työtehtävät, kuten työmaan tavaratoimitukset eivät edellytä tieturva-
kurssin suorittamista. Kertaluonteiset työtehtävät on tehtävä kuitenkin pätevän tietur-
va- tai työturvallisuuskoulutuksen saaneen henkilön välittömässä valvonnassa. 

Liikenteenohjaajana toimivan henkilön tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla vä-
hintään AM- tai B-luokan ajokortti sekä voimassa oleva Tieturva 1-pätevyys. Tieturva 1-
pätevyyden lisäksi liikenteenohjaajaksi nimettävä henkilö tulee perehdyttää liikenteen-
ohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan toimesta. Aistien 
(näkö, kuulo ja reaktiokyky) tulee liikenteenohjaajana työskentelevällä toimia normaa-
listi. 

Liikenteenohjaajan koulutuksessa ja työmaahan perehdytyksessä tulee käsitellä vähin-
tään seuraavat asiat: 

- liikenteenohjaustehtävää koskeva lainsäädäntö 
- liikenteenohjaajiin kohdistuvat vaaratekijät ja niiden minimoiminen 
- liikenteenohjaajan yleinen toiminta työmaalla ja sen vaikutuspiirissä 
- liikenteenohjaustehtävän periaatteet 
- liikenteenohjaajien välisen yhteydenpidon säännöt 
- toiminta poikkeustilanteissa 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskenteleväl-
lä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä yksilöivä kuvallinen henkilötunniste, jossa on työn-
tekijän veronumero. Tunnisteesta tulee käydä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työ-
suhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee 
olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloitta-
mista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työnteki-
jöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeel-
lisuuden seuraamiseksi.  

Ajantasainen tieto perehdyttämisestä ja em. pätevyyksiä omaavista henkilöistä tulee ol-
la nähtävillä työmaatiloissa. 

9. Tiedottaminen ja ilmoitukset 

Työmaalle on urakkaohjelman mukaisesti sijoitettava riittävän ajoissa ennen työmaan 
aloitusta työmaataulu tai vastaava, josta ilmenevät työn kohde, rakennuttaja, pääura-
koitsija, arvioitu kesto, työtä suorittavan pääurakoitsijan nimi ja puhelinnumero. Lyhyt-
aikaisilta, alle kuukauden kestävillä työmailla riittää urakoitsijan nimi ja vastaavan työn-
johtajan yhteystiedot sekä työn valmistumisajankohta.  
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Hankkeen ulkopuolisesta tiedotuksesta ja sen koordinoinnista vastaa rakennuttaja. 
Kaikki tiedotus suoritetaan rakennuttajan erikseen ilmoittaman henkilön kautta. Ura-
koitsija valmistelee tiedotusluonnokset rakennuttajalle vähintään viikkoa ennen tiedo-
tustarvetta. Tiedotettavia töitä ovat mm. merkittävät työvaiheet ja muuttuvat liikenne-
järjestelyt. 

Työn etenemisen mukaisesta, työkohteen lähiympäristön tiedottamisesta vastaa pääto-
teuttaja.  

Päätoteuttajan vastuuhenkilö tekee työmaasta ennakkoilmoituksen asianomaiselle työ-
suojeluviranomaiselle (aluehallintovirasto), jos työmaa kestää kauemmin kuin kuukau-
den ja työmaalla työskentelee yhteensä vähintään kymmenen työntekijää tai itsenäistä 
työnsuorittajaa. Ennakkoilmoitus on tehtävä myös, jos työn määrän arvioidaan olevan 
yli 500 henkilötyöpäivää. Ennakkoilmoitus asetetaan työmaalla kaikkien nähtäville ja sitä 
pidetään tarpeellisilta osin ajan tasalla. (VNa 205/2009, 1.luku 4 §). 

9.1. Tapaturman sattuessa  

Työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien ja vahinkojen ilmoittamiseksi tulee työpaikal-
la olla selkeä toimintatapa. Tapaturman tai vahingon sattuessa asiasta on ilmoitettava 
esimiehelle ja toimittava tapahtuneen vahingon vakavuuden edellyttämällä tavalla. Va-
kavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneet tapaturmat on ilmoitettava työsuo-
jeluviranomaiselle ja poliisille.  

Tapaturman sattuessa, työnantaja täyttää vakuutustodistuksen, jolla työntekijä saa 
maksuttoman sairaanhoidon. Tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemises-
tä on tehtävä viipymättä kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiölle. Ilmoitus laaditaan sosiaali- 
ja terveysministeriön vahvistamalle lomakkeelle. 

Pääurakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittämään ja esittämään 
työmaan pelastusreitit ja informoimaan pelastusviranomaisia niistä, jos työkohteeseen 
opastamiseen ei riitä tie- tai katuosoite. Pääurakoitsijan tulee toimittaa tieto pelastusvi-
ranomaisten informoinnista turvallisuuskoordinaattorille.  

Tapaturman tai vahingon sattuessa asiasta on ilmoitettava esimiehelle ja toimittava ta-
pahtuneen vahingon vakavuuden edellyttämällä tavalla. Onnettomuuden sattumisesta 
tulee välittömästi informoida tilaajaa. Tapaturman sattuessa, on siitä tehtävä välittö-
mästi ilmoitus myös vakuutusyhtiölle.  

Vakavista tapaturmista, joista työntekijälle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vamma 
tai työntekijä menehtyy, on aina ilmoitettava viipymättä poliisille ja aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualueelle.  

Tarkemmat toimintaohjeet työkohteessa tapahtuvien tapaturmien varalta tulee olla kir-
jattu työmaan hälytysohjeeseen. Ohjeen tulee olla jokaisen työntekijän helposti saata-
villa. 

10. Syrjintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla 

Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin kuuluu tasa-arvoinen kohtelu muiden muassa iästä, 
sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, terveydentilasta ja uskonnosta riippu-
matta. Jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen työpaikalla tietä-
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mästään tai havaitsemastaan syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Häirintä ja epä-
asiallinen kohtelu on työturvallisuuslain vastaista toimintaa. Työsyrjintä on rikos, josta 
on säädetty rikoslaissa. 

MENETTELYOHJEET 
1 Yleistä 

Menettelyohjeet ovat rakennuttajan turvallisuusvaatimuksia, joilla ohjataan työmaan 
turvallisuuden toteutumista.  

Menettelyohjeilla kuvataan myös tarkemmin rakennuttajan turvallisuuskäytäntöjä, joilla 
halutaan rakennustyömaalla hoidettavan turvallisuussääntöjen/määräyksien esittämiä 
vaatimuksia. 

Menettelyohjeita voivat täydentää muissa urakka-asiakirjoissa olevat turvallisuusvaati-
mukset. Menettelyohjeita voivat täydentää myös muiden tilaajien turvallisuusohjeet, 
nämä turvallisuusohjeet yksilöidään hankekohtaisesti. 

2 Työmaa-alueet 

Päätoteuttajan on laadittava työmaa-alueen käytön suunnitelma ja siihen liittyvä työn-
aikainen liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajalle ennen toteutus-
ta. Työmaa-alueen käytön suunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitse-
mistoimenpiteet. Ne on suunniteltava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus 
ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 

Työmaalle on Sonkajärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti sijoitettava riittävän 
ajoissa, ennen työn aloittamista työmaataulu tai vastaava, josta ilmenevät, työn kohde, 
työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja puhelinnumero (tilaaja ja vastaava työnjohta-
ja). 

3 Henkilösuojaimet 

Urakoitsijan on hankittava työmaalle tarvittavat suojaimet työskentelyyn. Suojainten on 
oltava vaatimusten mukaiset, tarkoituksenmukaiset ja käyttäjälleen sopivat. Suojaimet 
ovat henkilökohtaisia. 

Päätoteuttajan tehtävänä on valvoa, että suojaimia käytetään turvallisuusmääräysten 
mukaisesti. 

Liikennealueilla työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä liikenteessä työskente-
lyyn tarkoitettua varoitusvaatetusta.  

Henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä on säädetty VNp 1407/1993 ja VNa 
205/2009:n 71 §:ssä. Työmaalla tulee aina käyttää lainmukaisia henkilönsuojaimia. Pa-
kollisia työmaalla käytettäviä suojaimia ovat suojakypärä, suojalasit, turvajalkineet sekä 
heijastava varoitusvaatetus. Varoitusvaatteiden tulee olla silmämääräisesti hyväkuntoi-
sia ja puhtaita. Tilaaja voi antaa lisäohjeita henkilönsuojainten käyttöön liittyen. Tilaajan 
antamia ohjeita henkilönsuojainten käytöstä tulee noudattaa. 

Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla tulee 
ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun standardin Erittäin näkyvä vaatetus (EN 
ISO 20471) sekä valtioneuvoston asetuksen (VNa 205/2009 § 71) vaatimukset. Liiken-
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teessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä suojausluokan 2 mukaista varoi-
tusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. 

4 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla 
tarkoituksenmukaisia ja riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tu-
lee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla suojattuja, etteivät 
ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. (VNa 205/2009, 5.luku 19 §) 

Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 
valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina huomioitava maaperän riittävä kanta-
vuus. Lisäksi on huomioitava, mitä on säädetty työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta Valtioneuvoston asetuksessa 403/2008. 

Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on erotuttava 
muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittävä erotettu ja mer-
kitty suoja-alue, joka takaa työntekijän turvallisen työskentelyn liikennöidyllä alueella. 

Työmaalla on tehtävä koneille ja laitteille vastaanottotarkastukset sekä työ- ja suojateli-
neille, nostolaitteille ja vastaaville laitteille ja välineille käyttöönottotarkastukset. Lisäksi 
tarkastuksiin kuuluvat käytön aikaiset kunnossapitotarkastukset. Työmaan viikoittaisissa 
kunnossapitotarkastuksissa tehdään työkoneille ja -laitteille sekä ajoneuvoille silmä-
määräiset tarkastukset.  

Koneille ja laitteille on niiden käyttäjien toimesta tehtävä riittävän usein tarpeelliset 
toimintakokeilut. Havaitut viat ja puutteet on korjattava välittömästi. Erityisesti työalu-
een sijaitessa pohjavesialueella tulee koneiden ja laitteiden käytössä, niiden säilytykses-
sä, huollossa sekä polttoaineiden säilytyksessä noudattaa erityistä huolellisuutta. 

5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskenneltäessä 
ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja teh-
dä näistä vaaditut ilmoitukset. 

Jos työkohteesta löytyy pilaantuneiksi epäiltyjä maita, niin tästä tulee välittömästi in-
formoida rakennuttajaa, joka selvityttää tarvittaessa aineen koostumuksen ja pitoisuu-
den.  

Pilaantunut maa-aines tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä ta-
valla. Pilaantuneiksi epäiltyjä maita ei missään olosuhteissa saa toimittaa pilaantumat-
tomien maiden läjitysalueille, ennen kuin on varmistuttu maan puhtaudesta. Urakoitsi-
jan tulee seurata työn aikana maaperän pilaantuneisuutta. 

Jätevesiviemäreiden liitostöissä tulee huomioida mahdollinen altistuminen jätevedelle. 
Työntekijöillä, joilla on rakennustöiden yhteydessä riski joutua kosketuksiin jäteveden 
kanssa, tulee olla tarvittavat rokotukset (vähintään polio, jäykkäkouristus, hepatiitti A ja 
B). 

Urakoitsijan on tarvittaessa estettävä työntekijöiden ja ulkopuolisten altistuminen hai-
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tallisille aineille, jos maaperä osoittautuu pilaantuneeksi. 

6 Paloturvallisuus 

Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta palosuojauksesta, käsisammuttimien hankinnasta, 
paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista myös työsuorituksen päätyttyä.  

Pääurakoitsija laatii työmaasuunnitelman, jossa on otettu huomioon palo- ja pelastus-
ajoneuvojen reitti.  

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvalli-
suuteen, toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudat-
tamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalle erikseen laadittuja ohjeita. 

Päätoteuttajan on annettava suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palovaaraa aiheuttavasta 
työskentelystä, palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelemisestä ja säilyttämisestä, 
hätäilmoituksesta, palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä ja nopeasta poistumisesta 
tarvittaessa, sekä muista kohteen mukaisista palovaarallisista toimenpiteistä. 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava SPEK:n hyväksymä tulitöiden turvallisuustut-
kinto ja sen osoittamiseksi henkilökohtainen tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovut-
taa tilaajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. 

Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja materiaalit 
on poistettava työkohteista säännöllisesti. 

Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, työmaan 

yleispalovartioinnista ja työkohtaisesta tulityöpalovartioinnista. Vähintään kahden tun-
nin ajan työskentelyn päättymisestä tulee kunkin urakoitsijan hoitaa jatkuva jälkivarti-
ointi. Jälkivartiointitarve ja -ajat sekä erityiskohteiden jälkivartiointi on esitettävä palo-
turvallisuussuunnitelmassa. 

Palovaaran torjumiseksi seuraavaa tulee ottaa huomioon: 

- Säilytä vain rajattu määrä syttyvää materiaalia työmaalla 
- Syttyvää materiaalia ei saa säilyttää paikassa, johon pääsy on vaikeaa tai estetty 
- Korvaa syttyvä materiaali palamattomalla materiaalilla aina kun pystyt 
- Syttyvät materiaalijätteet poistetaan työmaalta välittömästi 
- Varastot, toimistot ja työpajat tulee varustaa esisammutuskalustolla 

7 Räjäytystyöt 

Räjäytys- ja louhintatöissä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta Vna 644/2011 räjäy-
tys- ja louhintatöiden turvallisuudesta, sen muutosasetusta 484/2016 sekä Työturvalli-
suuskeskuksen (TTK) Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusohjetta (10. uudistettu painos 
2017). 

Räjäytys- ja louhintatöistä on ennen työn aloittamista laadittava räjäytystöiden turvalli-
suussuunnitelma. Suunnitelma on esitettävä rakennuttajalle ennen töiden aloittamista.  

Päätoteuttajan on osaltaan varmistettava, että räjäytys- ja louhintatöitä varten haetaan 
tarpeelliset luvat ja tehdään vaaditut ilmoitukset ja lisäksi on luovutettava kopio räjäy-
tystyönjohtajana toimivan henkilön lupakirjasta rakennuttajalle. Mikäli räjäytystyönjoh-
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taja ei itse toimi panostajana, on myös panostajana toimivan / toimivien henkilön / hen-
kilöiden lupakirjasta / lupakirjoista toimitettava kopio rakennuttajalle. Asutuiksi alueiksi 
määritellyillä räjäytystyömailla on räjäytystyönjohtajalla oltava ylipanostajan pätevyys ja 
vähintään kahden vuoden kokemus asutulla alueella panostajana tai ylipanostajana 
toimimisesta. 

Asutuiksi alueiksi määritellyillä räjäytystyömailla on räjäytystyönjohtajalla oltava ylipa-
nostajan pätevyys ja vähintään kahden vuoden kokemus asutulla alueella panostajana 
tai ylipanostajana toimimisesta. 

Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella ja sen läheisyydessä 
olevien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti sekä huolehdittava niiden suo-
jaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitet-
tävä aina kyseisen rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan sekä tarvitta-
essa rakennuttajan kanssa. Sähkölaitteiden tärinän kestoisuus on huomioitava räjäytys-
ten suunnittelussa. 

Päätoteuttaja huolehtii räjäytystöihin liittyvistä katselmuksista tarpeelliseksi katsomas-
saan laajuudessa. 

Räjäytettävän kohdan päälle on asetettava tarkoitukseen sopivia peitteitä, jos räjäytyk-
sessä voi aiheutua sinkoutuvista kappaleista vaaraa. Räjäytyksestä aiheutuva vaara ja 
peittämisen tehokkuus on erikseen määriteltävä räjäytyssuunnitelmassa. 

8 Purkutyöt 

Purkutöistä tulee laatia erillinen purkusuunnitelma. Ennen purkutöiden aloittamista tu-
lee olla selvitettynä mahdollisesti vaaralliset rakenteet, purettavien rakenteiden kunto, 
putkien ja johtojen sijainnit, purkujärjestys sekä mahdolliset vaaralliset materiaalit ja ai-
neet, kuten asbesti, home ja saastuneet materiaalit. Purkutöiden osalta suunnitelmissa 
tulee olla ohjeet työnaikaisista tuennoista ja sidonnoista, purkujätteen siirroista ja käsit-
telystä sekä purkutyönaikaisesta pölyntorjunnasta. 

9 Kaivu- ja täyttötyöt 

Ennen töiden aloittamista on päätoteuttajan varmistuttava, että annetut maan ja kallio-
perän geotekniset ominaisuudet pitävät työturvallisuusnäkökohdalta katsoen paikkan-
sa. Mikäli työkohteesta löytyy pilaantuneita maita, toimitaan kuten tämän asiakirjan 
kohdassa 4 ” Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit” on kuvattu. 

Päätoteuttajan tulee arvioida sortuman vaara sekä maamassojen kantavuus ja vakavuus 
sekä laadituttaa ennen työn aloittamista pätevällä henkilöllä tuentaa tai muuta suojaus-
toimenpidettä koskeva suunnitelma, joka on esitettävä rakennuttajalle. Mikäli olete-
taan, että sortumavaara on olemassa, on kaivannon seinämät tuettava tai luotettavan 
selvityksen perusteella tehtävä luiskaamalla tai porrastamalla. Kaivutöissä on huomioi-
tavaliikenteen aiheuttama kuormitus kaivantojen seinämille. Lisäksi on huomioitava sa-
teen, kuivumisen tai roudan sulamisen aiheuttamat vaaratekijät.  

Muutokset suunniteltuihin kaivantojen suojaus- ja tuentatoimenpiteisiin on aina esitet-
tävä rakennuttajalle ennen niiden toteuttamista. 

Ennen töiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää rakennuspaikalla olevien kaa-
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peleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekä mahdolliset muut yhdyskuntatekniikan 
aiheuttamat vaara- ja haittatekijät. Kaapeleiden siirto- ja purkutöissä on noudatettava 
tilaajan ja johtojen omistajien antamia ohjeita ja huolehdittava, että kaapelit on tehty 
jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. 

Mikäli kaivumassoja ei välittömästi kuljeteta työkohteesta pois, on niiden läjittäminen 
tehtävä vähintään kymmenen metrin etäisyydelle kaivannon reunasta, ellei suunnitel-
missa ole toisin määrätty. 

Samaa sääntöä noudatetaan rakenteisiin tarkoitettuja materiaaleja työmaalla varastoi-
taessa. 

Maanrakennuskoneiden työalueella koneiden käytössä ja laitteissa sekä henkilösuojauk-
sessa tulee noudattaa VNa 205/2009 35 §:n mukaisia määräyksiä. 

Päätoteuttajan on huomioitava kaivutyön suunnittelussa ja toteutuksessa RIL 263–2014 
”Kaivanto-ohje”. 

Kaivantojen suojalaitteina käytetään sulkupuomeja ja suoja-aitoja. Kaivantojen suoja-
aidat tulee varustaa liikennealueilla heijastavalla materiaalilla tai merkitä sulkupylväillä. 
Suojalaitteiden vähimmäiskorkeus on 1,1 m ja ne tulee asentaa aukottomasti, jottei pu-
toamisvaaraa esiinny. Kevyen liikenteen ja kaivannon välisen suojalaitteen on oltava no-
jaamisen kestävä. Lippusiimoja ja sulkunauhoja voidaan käyttää vain kulkureittien oh-
jaukseen, ei koskaan kaivantojen suojaukseen tai aitaamiseen. 

Kaivantosiltojen tulee olla riittävän tukevia ja varustettu kestävillä kaiteilla. Kulkureitin 
tulee olla kevyen liikenteen väylällä vähintään 1,2 m leveä, ajoradalla vähimmäisleveys 
on 3,0 m.   

Työalueen kaivannot on suojattava suojalaitteilla ja aidoilla. Suojaustapa liikennealueilla 
perustuu kaivannon syvyyteen (matala kaivanto <0,7 m, syvä kaivanto > 0,7 m) ja työn 
kestoon (lyhytaikainen < 1 vrk, pitkäkestoinen > 1 vrk). Suojausten valintaperusteet Kun-
tatekniikan yhdistyksen julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 
2013 mukaisesti. 

Raskaassa suojauksessa käytetään rauta- tai betonipalkkeja, jotka ovat vähintään 25 cm 
korkeita ja joiden paikallaan pysymien tulee varmistaa.  Rakenteen on oltava sellainen, 
että siihen voidaan kiinnittää sulkulaite esim. sulkupuomi. 

10 Nostotyöt 

Nostolaitteissa noudatetaan VNa 205/2009:n 5 luvun määräyksiä ja velvoitteita aina ta-
pauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti.   

Lisäksi on huomioitava valtioneuvoston asetuksessa 403/2008 annetut säädökset. Nos-
totöistä on aina laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettävä rakennuttajalle. 
Suunnittelun suorittaa henkilö, jolla on siihen vaadittava pätevyys ja ammattitaito.  

Nostotyöhön tulee käyttää tarkoitukseensa soveltuvaa nostolaitetta ja riittäviä nos-
toapuvälineitä. Lisäksi on huolehdittava, että maapohjan kantavuus nostolaitteen alla 
on riittävä ja että nostolaite on tuettu luotettavasti kaatumisen estämiseksi. 

Urakoitsijan on varmistettava, että nostotyöhön osallistuvat henkilöt tuntevat nostoon 
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liittyvät vaarat ja nostotyön oikean suorittamistavan. Lisäksi on huomioitava sääolosuh-
teiden vaikutus nostotyön turvallisuuteen ja se, että nostotöitä ei saa tehdä työntekijöi-
den tai muiden henkilöiden ylitse. 

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolait-
teella. Urakoitsijan tulee varmistaa, työmaalla käytössä olevien henkilönostimien käyt-
töohjeet ovat saatavilla ja että nostimia käyttävät työntekijät osaavat käyttää niitä tur-
vallisesti käyttöohjeiden mukaisesti. Kaikkien teleskooppi- ja nivelpuominostimien ko-
reissa työskentelevien on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojauksia. 

Materiaalien vastaanotto ja kuormien purku tulee olla kirjallisesti suunniteltu (materiaa-
lin siirtosuunnitelma). 

Nosturien ja nostimien sijainnille työmaalla tulee saada vastaavan työnjohtajan lupa. 
Nosturien ja nostimien pystyttämisestä kunnan alueella on sovittava erikseen viran-
omaisen kanssa. Nostotöissä tulee kiinnittää erityistä huomiota: 

- nosturien, työtelineiden ym. nostolaitteiden perustuksiin ja/tai tukijalkojen alus-
tan kestävyyteen 

- nostoapuvälineisiin 
- taakkojen kiinnityksiin 
- nostoreittien sijainteihin 
- riittäviin nostotehoihin 
- henkilönostoihin 
- ohjeiden ja määräysten noudattamiseen 

Nostolaiteessa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun määräyksiä ja velvoitteita aina ta-
pauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti. 

Työmaalla käytävien nostoapuvälineiden tulee olla käyttötarkoitukseen soveltuvia, tar-
kastettuja, vahingoittumattomia ja CE-merkinnällä varustettuja nostimia. 

11 Telineet ja tukirakenteet 

Päätoteuttaja vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan kaikilta osin VNa 205/2009 
11. luvun mukaisesti. Lisämääräyksiä työtelineiden käytöstä on esitetty em. asetuksen 
luvussa 12. 

Urakoitsijan on tehtävä työ- ja suojatelineille käyttöönottotarkastukset VNa 205/2009 4. 
luvun mukaisesti. 

Telinettä ei saa ottaa käyttöön, ellei siinä ole käyttöönottotarkastusta osoittavaa teli-
nekorttia. Telineet on tarkistettava säännöllisesti viikoittain suoritettavien kunnossapi-
totarkastusten yhteydessä. 

Tikkaiden käytöstä on annettu ohjeet ja määräykset VNa 205/2009 32 §:ssä sekä Turval-
lisesti raksalla -oppaassa. Nojatikkaiden käyttö kulkutienä tai työtelineenä on kielletty. 

Nojatikkaita ei saa käyttää työtelineenä tai -alustana – ainoastaan tilapäisinä kulkureit-
teinä ja niiden maksimipituus on 6 m. 
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12 Putoamisvaaralliset työt 

Kaikki rakentamisen yhteydessä syntyvät reuna-alueet, joissa työntekijät tai ulkopuoli-
set henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Tarvittaessa 
pieniä putoavia esineitä tai materiaalia varten kaiteisiin on asennettava putoamisen eh-
käisevät verkot.  

Syvät kaivannot, jyrkät leikkausluiskat sekä siltojen ja tukimuurien reunat on putoamis-
suojattava kulloisenkin vaaratekijän edellyttämällä tavalla.   

Putoamisen estävän suojarakenteen ja -laitteen on oltava suojavaikutukseltaan yhte-
näinen. Kaikkien rakentamisen yhteydessä esiintyvien työtasojen ja kulkuteiden vapailla 
sivuilla, joista voi pudota yli 2 m korkeammalta, sekä muulloinkin, milloin päätoteuttaja 
toteaa erityisen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet tai muut 
suojarakenteet. Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaukset toteutetaan työmaalla 
VNa 205/2009 28 §:n vaatimusten ja ohjeen mukaisesti. 

13 Elementtirakentaminen 

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki elementtityöstä annetut viralliset ja kohde-
kohtaiset määräykset tulevat huomioiduksi kaikissa elementtityön vaiheissa. 

Päätoteuttajan tulee laatia ennen töiden aloittamista elementtirakentamisesta kirjalli-
nen asennussuunnitelma ja huolehtia, että työmaalla oleva suunnitelma on suunnitteli-
joiden hyväksymismerkinnöin varustettu. Suunnitelma tulee esittää rakennuttajalle, en-
nen kuin työt voidaan aloittaa kohteessa. 

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että elementtiasennustyön työnantaja antaa VNa 
205/2009 44 §:n edellyttämän työhönopastuksen ja riittävät tiedot ja ohjeet vaaroista ja 
niiden torjunnasta, sekä seuraa, että asennustyöntekijät noudattavat annettuja ohjeita. 

14 Muottityöt 

Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki muottityöstä annetut viralliset ja kohdekoh-
taiset määräykset tulevat huomioiduiksi kaikissa muottityön vaiheissa. 

Mikäli kohteessa käytetään muotteja, jotka painonsa tai kokonsa puolesta edellyttävät 
nostoapuvälineiden käyttöä, on urakoitsijan laadittava ennen töiden aloittamista muot-
tityösuunnitelma, josta on annettu ohjeet ja määräykset VNa 2009 45 §:ssä. 

Muottien käsittelyistä, nostoista ja asennuksista sekä tuennoista on annettu ohjeet VNa 
205/2009 46–47 §:ssä. 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että muottiasennustyön työnantaja antaa VNa 
205/2009 edellyttämän työhön opastuksen ja että muottien purkajalla ja asentajalla on 
riittävä pätevyys ja taito sekä tiedot ja ohjeet vaaroista ja niiden torjunnasta. Työnanta-
jan on tarvittaessa täydennettävä opetusta ja ohjausta. 

Päätoteuttajan on valvottava, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita. 

15 Hukkumisvaaralliset työt 

Hukkumisvaarallisten töiden osalta on toteutettava huolellinen töiden suunnittelu. 
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Vesistön päällä, märissä kaivannoissa tai niiden läheisyydessä tehtävät työt on suunni-
teltava niin, että työntekijöiden hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet, mm. riittä-
vät putoamissuojaukset, on otettu huomioon. Työmaalla pitää olla hukkumisvaarallisia 
töitä tehtäessä tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet ja niiden käyttöön pereh-
dytetty henkilö. Hukkumisvaaran kannalta kriittisissä työvaiheissa käytetään tarvittaessa 
valjaita ja paukkuliivejä. Onnettomuustilanteisiin varaudutaan riittävin ensiapu- ja pelas-
tusvälinein. 

16 Sähkötapaturmavaaralliset työt 

(VNa 205/2009, 15. luku 75 §) 

Kaapelien esiin kaivu on aina tehtävä varovaisuutta noudattaen. Konekaivu edellyttää 
kaapeleilta 0,5 metrin turvaetäisyyttä. Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden si-
jainti on varmistettava käsityökaluin. Kaapelit sijaitsevat normaalisti 0,7–0,8 metrin sy-
vyydessä. Myöhemmin suoritettujen katukorkeus-, ym. muutosten takia saattavat sy-
vyydet paikallisesti vaihdella paljon. Sähkökaapeleiden paikantaminen ei siirrä kaivutyö-
vahinkojen korvausvastuuta. Sähkökaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. 

Sähkölaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, etteivät ne rikkoon-
nu eivätkä aiheuta sähköiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa kulkuteillä.  

Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava tarkoituksenmukaisella tavalla ajo-
neuvojen aiheuttamilta rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle.  

Liikuttaessa tai työskenneltäessä nostokoneilla tms. ilmajohtojen läheisyydessä on huo-
lehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta. 

Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita ei voida 
työn ajaksi siirtää, on ne sähkötapaturman vaaran estämiseksi eristettävä suojaraken-
teilla tms. Liikuttaessa nostokoneella tai muulla vastaavalla laitteella on huolehdittava, 
ettei suojaetäisyyksiä aliteta.  

Työskenneltäessä suurjännitelinjojen tai vastaavien läheisyydessä on otettava olosuh-
teiden asettamat vaarat huomioon ja ennaltaehkäistävä sähkötapaturman vaara. 

17 Valaistus 

Rakennustyömaalla ja erityisesti sen kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva yleis- ja pai-
kallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä. (VNa 
205/2009, 6.luku 26 §) 

Työvalaisinasennukset on toteutettava siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työnte-
kijän turvallisuudelle eivätkä häikäisyä liikenteelle. 

Kohteissa, joissa työntekijät ovat yleisvalaistuksen joutuessa epäkuntoon erityisen alt-
tiina vaaralle, on huolehdittava riittävästä varavalaistuksesta. (VNa 205/2009, 15.luku 
75 §) 

Kadulla on olemassa oleva katuvalaistus. Työkohteen kadut ja kevyen liikenteen väylät 
tulee koko työmaan ajan olla valaistuna nykyisen tason mukaisesti, normaalin katuva-
laistusrytmin mukaisesti. 

Sellaisissa maa- ja vesirakennustöissä, joissa ei voida kohtuudella vaatia järjestettäväksi 
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muuta valaistusta, saa käyttää työkoneen omaa tai työntekijän mukanaan kuljettamaa 
valaistusvälinettä. 

18 Kulkutiet 

Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä tarkoituksenmukainen turvallinen kulkutie, 
joka on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaa-
ra on minimoitu. Kulkuteiden suunnittelussa on huomioitava myös mitä sanotaan kaivu-
töistä, putoamisvaarallisista töistä ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. (VNa 205/2009, 6. 
luku 31 §) 

Kulkureittien on oltava vapaat esim. kaapeleista ja letkuista, eikä niillä saa olla suojaa-
mattomia (tai taivuttamattomia) teräksiä, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheuttavia 
esineitä. 

19 Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella 

Tilapäinen työnaikainen liikennejärjestely on kyseessä, kun katu tai kadun osa suljetaan 
tehtävän rakennustyön vuoksi tai työkoneen sijoittamiseksi. Päätoteuttajan on tehtävä 
suunnitelmat kaikista tilapäisistä liikennejärjestelyistä etukäteen. Kaikki tilapäiset liiken-
nejärjestelyt (suunnitelmissa huomioitava mm. hälytysajoneuvoliikenne) on esitettävä 
rakennuttajalle ja tarvittaessa muilla viranomaisille sekä kadun tai tienpitäjille. Töiden 
edetessä tulee suunnitelmaa päivittää ja tilanteen työmaalla on oltava suunnitelman 
mukainen.  

Työmaajärjestelyt on suunniteltava siten, että liikenteen olosuhteet pidetään turvallisi-
na koko ajan. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa tulee kiinteistöille sekä jalankulku- ja 
pyöräliikenteelle taata turvallinen kulku työmaan ohi kaikissa työvaiheissa. Jalkakäytä-
vän leveys on vähintään 1,5 m ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien vähimmäisleveys 
on 3,0 m. Kevyen liikenteen reitti tulee erottaa työkohteesta verkko- tai levyaidalla. Ajo-
radalla ja kevyen liikenteen väylillä sijaitsevat aidat tulee olla varustettuna heijastavalla 
materiaalilla tai merkitty sulkupylväillä. Myös kaikki muut liikenneväylillä sijaitsevat ra-
kenteet tulee merkitä heijastimilla tai huomiolaudoilla. Esteettömyyden takaamiseksi 
kulkuväylien tasoerot on luiskattava. Työmaan pysäköintijärjestelyt on otettava huomi-
oon liikennejärjestelyjä suunniteltaessa, jotta esim. kevyen liikenteen yhteyksiä ei kat-
kaista asiattomalla pysäköinnillä. 

Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan merkitsemiseen ja suojaa-
miseen. Erityisesti on huomioitava työntekijöiden turvallisuudelle vaaraa aiheuttava 
ajoneuvoliikenne. Vastaavasti työmaan suojaamisella ja merkitsemisellä sekä opasteilla 
estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle ja vähennetään työmaan ulkopuolisille aiheut-
tamia vaaratekijöitä.  

Päätoteuttajan on huolehdittava, että kaikilla työkohteen työntekijöillä on tie- tai katu-
turva 1 koulutus suoritettu hyväksytysti. Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla on ol-
tava voimassa oleva Tieturva 2-pätevyys. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden 
on käytettävä liikenteessä työskentelyyn tarkoitettua standardin EN ISO 20471 suojaus-
luokan 2 mukaista varoitusvaatetusta ja liikenteenohjaustehtävissä luokan 3 mukaista 
varoitusvaatetusta. 
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20 Pelastautuminen ja ensiapu 

Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteessa mahdollisim-
man nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömänä ja joka johtaa 
mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle. 

Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapu-
välineet ja riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä. Ensiavusta ja pelastusvälineistä on 
määrätty VNa 205/2009 74 §:ssä. 

21 Yksin työskentely 

Yksin työskentely on lähtökohtaisesti kielletty (erityisesti normaalin työajan ulkopuolel-
la).  

Työnjohdolla tulee aina olla tiedossa, jos yksin työskentelyä joudutaan tekemään. Erityi-
sesti nostoja tehtäessä ja kaivannoissa/altaissa työskenneltäessä tulee työskennellä 
työpareissa. Kaivannossa työskenneltäessä huolehditaan siitä, että ainakin yhdellä työn-
tekijällä on suora näköyhteys kaivannon pohjalla työskentelevään henkilöön. Ahtaissa 
kuiluissa tai altaissa työskenneltäessä tiloissa ei saa olla ylimääräisiä tavaroita.  

Yksin työskentely on kielletty myös, kun putoamissuojauksena käytetään valjaita. Val-
jaissa roikkuminen voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä vaurioita hyvin lyhyessä ajas-
sa (esim. verenkierron estyminen). 

22 Ympäristön suojaus 

22.1 Työmaan suojaaminen 

Työmaan aitaamisessa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edel-
lyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden 
kannalta, että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 

Työmaan suojaamisessa on huomioitava Sonkajärven kunnan rakennusjärjestyksen 
määräykset. 
 
Rakennustyön toteutuksessa ja suojauksissa tulee huomioida se, että Kyröntie sijait-
see pohjavesialueella (Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue). 

22.2 Ympäristön ja työmaan puhtaanapito 

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä 
siten, ettei ympäristölle aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaiku-
tuksia. Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää työmaa-alue siistinä sekä ulkopuoliset katu- 
ja puistoalueet siistinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla sinne työmaalta kul-
keutunut lika, roskat ja irtonaiset esineet. Puhtaanapidon tulee vastata rakennuttajan 
määrittämää, hyväksyttyä laatutasoa. 

Päätoteuttajan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalien lajittelua ja keräilyä varten 
riittävästi jäteastioita tai -lavoja ja huolehdittava niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. 
Kukin sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen toimittamaan työssä syntyvät pakkausjätteet 
päätoteuttajan työkohteen läheisyyteen sijoittamiin keräysastioihin. 
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Ylijäämämassojen poisajossa käytettävien ajoneuvojen on yleisen liikenteen käytössä 
olevalle alueelle tultaessa oltava sellaisessa kunnossa, että savi- yms. maita ei kulkeudu 
liikennealueelle.  

Työmaan jätehuollon järjestelyistä määrätään Sonkajärven kunnan yleisissä jätehuolto-
määräyksissä sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. 

 Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita työmaan jätehuollosta kuten ongel-
majätteiden käsittelystä, jätteiden hyötykäytöstä ja kierrätyksestä, maa-ainesten läjit-
tämisestä tai ympäristönsuojelusta. Rakennuttaja määrittelee käytettävät läjitys- ja kaa-
topaikat. Leikkausmassojen suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan uudelleenkäyt-
töasteeseen.  

Mikäli kohteesta löytyy pilaantuneita maa-aineksia tai ongelmajätettä, tulee siitä välit-
tömästi informoida rakennuttajaa ja tarvittaessa ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
ottaen huomioon ympäristönsuojelulaissa 527/2014 annetut säädökset. 

Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin 
ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan, tai sosiaalitilat on 
liitettävä kunnan viemäriverkostoon ja jätehuollon piiriin. 

22.3 Työkoneiden, polttoaineiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla 

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisestä työmaalla on noudatettava 
lakien ja asetusten lisäksi Sonkajärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Työkoneissa suositellaan käytettäväksi rikitöntä (< 0,005 p-%) polttoainetta ja biohajoa-
vaa hydrauliöljyä. 

Rakennustöissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoi-
menpiteitä: 

a) öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden kä-
sittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan 
maaperään ja vesistöihin on estettävä. 

b) työmaalla säilytettävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoispohjilla varustettu-
ja. 

c) öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maa-
han, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväk-
symällä tavalla. 

d) kohteessa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua 
materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväk-
symällä tavalla. 

22.4 Kaasu- ja nestekaasupullojen sekä palavien nesteiden säilytys 

Kaasu- ja nestekaasupullojen säilyttämistä varten jokainen urakoitsija on velvollinen te-
kemään erilliset varastointipaikat, joissa säilytetään sekä tyhjät että täydet kaasupullot, 
kukin laji omana ryhmänään. Kaasupullot tulee säilyttää pystyasennossa ja kiinnitettyi-
nä. Kaasupullojen säilytyspaikat on merkittävä asianmukaisilla kilvillä. 
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Palavat nesteet ja muut tulenarat aineet on varastoitava soveltaen, mitä edellä kaasu-
pulloista on sanottu. Sama koskee kyseessä olevien nesteiden ja aineiden käsittelyä. Pa-
lavaa nestettä saa säilyttää vain metallisessa, muovisessa tai muusta vastaavasta ainees-
ta valmistetussa, suljetussa, käyttöä ja palavan nesteen vaikutusta kestävässä astiassa. 
Palavien nesteiden säilytysastioissa tulee olla merkintä nesteen paloluokasta ja sanat 
”tulenarkaa - eldfarligt”. Palavia nesteitä käsiteltäessä on tupakanpoltto ja avotuli eh-
dottomasti kielletty. 

Lisäksi mitä tässä on sanottu, tulee noudattaa vakuutusyhtiön suojeluohjeita ja viran-
omaisten muita ohjeita. 

22.5 Pölyn leviämisen estäminen 

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi Sonkajärven kunnan ym-
päristönsuojelumääräyksiä. 

Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä 
voidaan vähentää esim. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuvan pölyn 
ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla sekä yksittäisten va-
rastokasojen peittämisellä ja työmaan (sillan) huputtamisella. 

Työmenetelmistä kuten louhinta/ murskaus ja kivien sahaus aiheutuvan pölyn leviämi-
nen on estettävä pölyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla. 

22.6 Melua ja tärinää aiheuttavat työt 

Sonkajärven kunnan ympäristönsuojelutoimisto on yleensä antanut meluilmoituksen 
yhteydessä luvan tehdä töitä maanantaista perjantaihin klo 7–18 välisenä aikana. Mikäli 
ajoista halutaan poiketa, on ilmoituksessa selvitettävä, ettei melusta aiheudu kohtuu-
tonta haittaa. Mikäli työmaan tiedetään tai sen todetaan aiheuttavan raja-arvot ylittä-
vää melua, tulee melusta ja/tai tärinästä aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta tehdä 
selvitys ja toimintasuunnitelma melun torjumiseksi ympäristönsuojelulaissa 527/2014 
luvussa 12 annettujen säädösten mukaisesti. 

23 Sanktiot 

Työmaan turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä yleisiä turvallisuus- ja suojeluoh-
jeita on ehdottomasti noudatettava. Tilaajalla ja päätoteuttajalla on oikeus määrätä 
työsuojelurikkeistä ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä sanktio. 

Sanktiot ovat järjestyksessä: 

1. suullinen varoitus, 
2. kirjallinen varoitus, 
3. työmaalta poistaminen määräajaksi, 
4. työmaalta poistaminen pysyvästi. 

Henkilön määräaikaisesta työmaalta poistamisesta voi kirjallisen varoituksen jälkeen 
päättää päätoteuttaja yksin. Pysyvästä poistamisesta päättävät päätoteuttaja ja tilaaja 
yhdessä. Määräaikaisen ja pysyvän työmaalta poistamisen perusteina ovat toistuvat va-
roitukset tai vakavat sääntöjen laiminlyönnit. Päätoteuttajan tulee kirjata annetut varoi-
tukset työmaapäiväkirjaan.  
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Myös työsuojeluviranomaisen antama huomautus käsitellään varoituksena. 

24 Seuranta 

Pääurakoitsijan tulee dokumentoida ja kerätä kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat 
työturvallisuusmappeihin, joista ne ovat rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin 
helposti tarkastettavissa. 

Työturvallisuutta käsittelevät asiat käsitellään työmaakokouksissa ja urakoitsijapalave-
reissa. 


